

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, gm. Przytoczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA PRZYTOCZNA
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 21096682300000
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Rokitniańska 4
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Przytoczna
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 66-340
- 1.4.4.) **Województwo:** lubuskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL431 - Gorzowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ug@przytoczna.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.przytoczna.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e4a1ad55-9de0-11ee-953e-c2ea26915e21
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00357120
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-06-07

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00559350

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, gm. Przytoczna

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, gm. Przytoczna” polegających na kompleksowej przebudowie drogi gminnej na długości około 322 m wraz z

przebudową oświetlenia ulicznego.

Zadanie jest dofinansowane w ramach środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Zakres robót obejmuje:

1) Przebudowę drogi gminnej, a w szczególności:

- przebudowę jezdni na odcinku 1 w km 0+000 do 0+176 o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- przebudowę jezdni na odcinku 2 w km 0+000 do 0+146 o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- przebudowę chodników,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- przebudowa przystanku autobusowego,
- wykonanie przejścia wyniesionego z kostki betonowej,
- wykonanie trawników – humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- montaż nowej wiaty przystankowej,
- roboty towarzyszące – rozbiórki, w tym rozbiórka wiaty przystankowej istniejących nawierzchni, uporządkowanie terenu, wykonanie sączków, muldy, poboczy itp.

2) Przebudowa oświetlenia ulicznego:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
- montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego, 10kpl., w tym jedna oprawa parkowa,
- ułożenie linii kablowej nn, długość kabla doziemnego około 356 m
- roboty towarzyszące;
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w porozumieniu z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa:

- 1) dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9a do SWZ tj. projekt zgłoszenia robót branży drogowej – dla przebudowy drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo wraz projekt organizacji ruchu;
- 2) dokumentacja stanowiąca załącznik nr 9b do SWZ tj. projekt zgłoszenia robót branży elektrycznej – dla przebudowy drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo;
- 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca załącznik nr 9c do SWZ;
- 4) przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 10 do SWZ;
- 5) tabela elementów ryczałtowych - stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.

Załączony do SWZ przedmiar robót (załącznik nr 10) ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikającym z projektu zgłoszenia robót branży drogowej i elektrycznej – dla przebudowy drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – przebudowy drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy.

Wymienione powyżej dokumenty oraz pozostałe dokumenty przetargowe będą używane, odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa:

- 1) umowa;
- 2) formularz oferty;
- 3) niniejsza SWZ;
- 4) dokumentacja projektowa:
 - a) projekt zgłoszenia robót branży drogowej wraz projektem organizacji ruchu,
 - b) projekt zgłoszenia robót branży elektrycznej,
 - c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 - d) przedmiar robót jako dokument pomocniczy,
 - e) tabela elementów ryczałtowych.

UWAGA !

- Na czas robót należy wprowadzić zatwierdzoną czasową organizację ruchu.
- Zadanie realizowane jest na podstawie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę osobno dla branży drogowej i elektrycznej.
- Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją tj. projektami zgłoszenia robót branży drogowej i elektrycznej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem organizacji ruchu oraz przedmiarem robót.
- Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w projektach, przedmiarze robót, STWIOR występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projektach, przedmiarze robót, STWIOR. W przypadku ujęcia przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projektach, przedmiarze robót, STWIOR wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów uwiarygodniających te

materiały.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej całości zadania.
- Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót i przyległej infrastruktury drogowej do stanu pierwotnego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 60 miesięcy.

Uwaga: Wydłużony okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.

3. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie wyżej określonych terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową.

5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

3.9.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): „USBUD” Marian Szudra

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 632074911, NIP: 787-100-94-62

4.3.3.) Ulica: Rozbitek 14,

4.3.4.) Miejscowość: Kwilcz

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-420

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1147039,64 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00101977/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-06-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Powodem jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych, które spowodują zmianę zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Na podstawie §16 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 5 umowy z dnia 7 lutego 2024 r. oraz protokołu konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych z dnia 22.04.2024r., stanowiący załącznik nr 13 do umowy, dotyczących realizację zadania, pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, gm. Przytoczna” w związku z tym, że wykonanie dodatkowych robót budowlanych spowoduje zmianę zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy, strony postanawiają dopisać do §1 ust. 3 pkt 6) i § 4 ust. 1 pkt 4) lit f) oraz zmienić zapisy §1 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1 umowy z dnia 7 lutego 2023 r., które otrzymuje brzmienie: -zmiany zawarte w informacjach dodatkowych, ze względu na ograniczenia znakowe.

5.4.6.) Wartość zmiany: 92446,38**5.4.7.) Kod waluty:** PLN**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak**5.4.2.) Numer zmiany:** 2**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks 2 podpisano ze względu na oczywistą omyłkę pisarską w Aneksie nr 1 zawartego dnia 09.05.2024r. do umowy o roboty budowlane z dnia 7 lutego 2024 r. dotyczącej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, gm. Przytoczna”

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

ze względu na oczywistą omyłkę pisarską Strony postanawiają dokonać następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 dokonano zmian:

było:

„Na podstawie §16 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 5 umowy z dnia 17 listopada 2023 r. ...”

jest:

„Na podstawie §16 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 5 umowy z dnia 7 lutego 2024 r. ...”

2. W § 1 ust. 1 w dalszej części dokonano zmian:

było:

„§ 9 ust. 1

... zgodnie z ofertą Wykonawcy, wartość netto wynosi 1.007.712,21zł (słownie złotych: jeden milion siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 83/100)....”

jest:

„§ 9 ust. 1

... zgodnie z ofertą Wykonawcy, wartość netto wynosi 1.007.712,21zł (słownie złotych: jeden milion siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 21/100)....”

§ 2

W § 2 ust. 1 dokonano zmiany:

było:

„Pozostałe postanowienia umowy o roboty budowlane z dnia 17 listopada 2023 roku pozostają bez zmian.”

jest:

„Pozostałe postanowienia umowy o roboty budowlane z dnia 7 lutego 2024 roku pozostają bez zmian.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 1239486,02 PLN**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany umowy, których dokonano poprzez podpisanie aneksu nr 1:

§1 ust. 2 pkt 1)

„-przebudowę jezdni na odcinku 1 w km 0+000 do 0+176 o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 -przebudowę jezdni na odcinku 2 w km 0+000 do 0+146 o nawierzchni z betonu asfaltowego,
 -przebudowę chodników,
 -przebudowę zjazdów indywidualnych,
 -przebudowę przystanku autobusowego,
 -wykonanie przejścia wyniesionego z kostki betonowej,
 -wykonanie trawników – humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
 -wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 -montaż nowej wiaty przystankowej,
 -roboty towarzyszące – rozbiórki, w tym rozbiórka wiaty przystankowej, istniejących nawierzchni, uporządkowanie terenu, wykonanie sączków, muldy, poboczy itp.
 -poszerzeniu wjazdu o chodnik do furtki oraz połączenie kolejnej furtki z chodnikiem, która prowadzi do drzwi wejściowych do budynku na posesji nr 6 dz. nr 7.
 Poszerzeniu wjazdu o chodnik do furtki przy posesji nr 5 dz. nr 6.
 -poszerzeniu wjazdu o chodnik do furtki przy posesji nr 4 dz. nr 5/1.
 -poszerzeniu wjazdu o chodnik do furtki przy posesji nr 3 dz. nr 88.
 -przebudowa wjazdu do dz. nr 3/2 ze względu na wjazdy sprzętów wielkogabarytowych tj. ciągnik z dwoma przyczepami, kombajn, auta dostawcze z nawozami oraz auta dostawcze odbierające plody rolne.
 -wykonanie wjazdu do posesji nr 35 dz. nr 22/1.
 -poszerzenie chodnika przy wejściu do budynku nr 34 na dz. nr 21 oraz na pisemną prośbę właścicieli nieruchomości wykonanie dodatkowego wjazdu na posesję.
 -wycinka drzew, utylizacja systemu korzeniowego, transport drewna na wskazany przez Zlecającego adres - 12 szt. świerka pospolitego, 1 szt. buka zwyczajnego i 1 szt. wierzby białej płaczącej
 -profilowanie skarp, humusowanie na grubość 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw terenu pomiędzy odcinkiem 1 a odcinkiem 2 dróg gminnych.
 -wykonanie kanału technologicznego pod drogą, który przy projektowaniu Etapu II jest konieczny do wykonania ze względu na przełożenie istniejącej linii teletechnicznej napowietrznej do ziemi.”§ 1 ust. 2 pkt 2)

„-demontaż istniejących opraw oświetleniowych,
 -montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego, 10 kpl., w tym jedna oprawa parkowa,
 -ułożenie linii kablowej nn, długość kabla doziemnego około 356 m
 roboty towarzyszące;
 -Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w porozumieniu z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
 -ułożenie kabla zasilającego oświetlenie drogowe od ostatniego słupa po prawej stronie (odc. 1 od km 0+150 za ostatni zjazd po prawej stronie przy dz. nr 26/1, tak aby w Etapie II można było bezkolizyjnie zasilić zaprojektowane oświetlenie).”

§1 ust. 3 pkt 6)

„Protokołem konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych z dnia 22.04.2024r.”

§4 ust. 1 pkt 4) lit f)

„Protokołem konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych z dnia 22.04.2024r.”

§ 9 ust. 1

„Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę 1.239.486,02zł łącznie z podatkiem VAT (słownie złotych: jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 02/100) zgodnie z ofertą Wykonawcy, wartość netto wynosi 1.007.712,21zł (słownie złotych: jeden milion siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 21/100). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art.632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki podane w umowie oraz SWZ. Nioszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.”