Ogtoszenie nr 2025/BZP 00221637/01 z dnia 2025-05-08

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 004306 w m. Rokitno

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA PRZYTOCZNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 21096682300000
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Rokitnianska 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Przytoczna

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-340

1.4.4.) Wojewodztwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@przytoczna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.przytoczna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a63f0b5a-d63e-11ee-a3b5-e25d731b0da9
2.2.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00221637
2.3.) Wersja ogloszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2025-05-08

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamowienie bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu albo ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00224117

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskie;j:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

Przebudowa drogi gminnej nr 004306 w m. Rokitno

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”.
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00221637/01 z dnia 2025-05-08

Zadanie jest dofinansowane w ramach srodkéw ,Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég”.

Przedmiot zamowienia bedzie wykonany zgodnie z dokumentacja, zwang takze ,dokumentacjg projektowqg”:

1) programem funkcjonalno-uzytkowym ,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, data opracowania lipiec
2023 r., stanowigcym zatacznik nr 9a do SWZ,

2) projektem koncepcyjnym ,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, data opracowania lipiec 2023 r.,
stanowigcym zatacznik nr 9b do SWZ,

3) projektem statej organizaciji ruchu dla ,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, data opracowania lipiec
2023 r., stanowiacg zatgcznik nr 9c do SWZ,

4) dokumentacja techniczng oswietlenia ulicznego tj: projektem technicznym, specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zaswiadczeniem Starosty Miedzyrzeckiego dla: ,Przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie
oswietlenia drogowego w miejscowosci Rokitno”, data opracowania pazdziernik 2023 r., stanowigca zatacznik nr 9d do
SwWz,

5) szacunkowym zbiorczym zestawieniem kosztéw prac projektowych i robét budowlanych dla inwestycji pod nazwa
.Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, stanowigcym zatgcznik nr 10 do SWZ,

6) przedmiarem robét — branzy elektrycznej stanowigcym zatgcznik nr 11 do SWZ.

Wymienione powyzej dokumenty oraz pozostate dokumenty przetargowe beda: uzywane, odczytywane i interpretowane
wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1. Umowa

2. Formularz oferty wraz z wypetnionym szacunkowym zbiorczym zestawieniem kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych dla inwestycji pod nazwa ,,Przebudowy drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, stanowigcy zatacznik do
oferty Wykonawcy,

3. Niniejsza SWZ

4. Dokumentacja projektowa:

4.1. program funkcjonalno-uzytkowy ,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, data opracowania lipiec 2023 r.,
stanowiacy zatgcznik nr 9a do SWZ,

4.2. projekt koncepcyjny ,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, data opracowania lipiec 2023 r., stanowigcy
zatgcznik nr 9b do SWZ,

4.3. projekt statej organizacji ruchu dla ,Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, data opracowania lipiec 2023
r., stanowigcy zatacznik nr 9c do SWZ,

4.4. dokumentacja techniczna oswietlenia ulicznego tj: projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zaswiadczenie Starosty Miedzyrzeckiego dla: ,Przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie
oswietlenia drogowego w miejscowosci Rokitno”, data opracowania pazdziernik 2023 r., stanowigca zatacznik nr 9d do
SWz,

4.5. szacunkowe zbiorcze zestawienie kosztow prac projektowych i robét budowlanych dla inwestycji pod nazwa
.Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno”, stanowigce zatgcznik nr 10 do SWZ. 4.6. przedmiar robot — branzy
elektrycznej dla budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Rokitno - stanowigcy zatgcznik nr 11 do SWZ.

Zatgczony do SWZ przedmiar robot (zatgcznik nr 11) ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego
moga wystepowacé rozbieznosci pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych w zataczonym przedmiarze robot, a iloscig i
zakresem prac do wykonania wynikajacym z pozostatej dokumentacji projektowej. llosci i zakres prac wskazany w
przedmiarze robét nie jest wigzacy dla wykonawcy.

UWAGA: W razie rozbieznosci pomiedzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma
zastosowac materiat, element, rozwigzanie, urzadzenie lub element wyposazenia o wyzszym standardzie.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1) Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z
ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z zaleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt zobowigzany jest do pozyskania wszelkich warunkéw, opinii, uzgodnien,
decyzji i opracowan niezbednych do sporzadzenia dokumentacji projektowe;j.

UWAGA'!

- Przed opracowaniem projektu wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji w terenie.

- Zamawiajgcy posiada komplet dokumentacji zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe dla
zakresu branzy elektrycznej pn: ,Przebudowa drogi gminnej publicznej w zakresie oswietlenia drogowego w miejscowosci
Rokitno”. Wykonawca wlasnym staraniem zweryfikuje zakres dokumentacji i w razie koniecznosci dokona nowego
zgtoszenia robot budowlanych dla powyzszego zakresu prac. Zakres zadania obejmuje roboty budowlane branzy
elektrycznej wytacznie oswietlenie uliczne na odcinku przebudowywanej drogi!

Na kazdym etapie prac projektowych, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
projektu wstepnego celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego co do przyjetych
rozwigzan.
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Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach koordynujgcych prace projektowe, ktére beda odbywaty sie z
udziatem Inspektora nadzoru i Zamawiajacego nie rzadziej niz co dwa tygodnie, natomiast na etapie wykonawstwa nie
rzadziej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest przediozenia Zamawiajgcemu nastepujacej dokumentacji projektowej:
- opinii geotechnicznej (4 egz.),

- decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, decyzji sSrodowiskowej (o ile jest niezbedna),

- mapy do celéw projektowych (w 1 egz.),

- projekt budowlany (4 egz.), zawierajacg wszystkie niezbedne uzgodnienia rozwigzan projektowych, w tym uzgodnienia z
poszczegdlnymi Zarzadcami i operatorami infrastruktury technicznej,

- projekt wykonawczy (4 egz.),

- projekt statej organizaciji ruchu (3 egz.),

- projekt czasowej organizacji ruchu (3 egz.),

- projekt zieleni wraz z uzyskaniem zgody na wycinke (3 egz.)

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (2 egz.),

- przedmiar robét (1 egz.),

- uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét,

- opracuje powyzszg dokumentacje w wersji elektronicznej (pdf — ptyta CD 1 egz.),

2) Etap Il - wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWiIORB, oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub zakonczenia budowy obiektéw
powstatych w wyniku przeprowadzonych robét budowlanych- zgodnie z SWZ rozdz. 11l pkt 2 ppkt 2 a)

Uwaga! Potwierdzeniem prawidtowego wykonania robét budowlanych bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentac;i
powykonawczej wraz z uzyskang w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub
zakonczenia budowy (o ile jest wymagane).

b) Zakres dokumentacji powykonawczej obejmuje- zgodnie z SWZ rozdz. Ill pkt 2 ppkt 2 b)

3. Jezeli w SWZ oraz jej zatgcznikach podana jest nazwa wiasna (w tym w dokumentacji projektowej), to oznacza, ze
zostata uzyta/podana przykiadowo. Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzadzenia rownowazne, lecz o
parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie
negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentac;ji projektowej. Oznacza to, ze zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaznych dla nazwanych materiatéw i urzadzen, wymienionych w dokumentacji z
zachowaniem ich wymogéw w zakresie jakosci. Przedstawione parametry przedmiotu zamowienia stanowig minimum
techniczne i jakosciowe oczekiwane przez zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych materiatow
réwnowaznych. W przypadku przywotania w opisie przedmiotu zaméwienia norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 Pzp, zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne z opisywanym. W przypadku zaoferowania produktow rownowaznych wykonawca jest zobowigzany wraz z
ofertg ztozy¢ oswiadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie rownowaznosci zastosowanych materiatow, produktow i
rozwigzan. Ciezar udowodnienia réwnowaznosci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej catosci zadania.

5. Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu roboét i przylegtej infrastruktury drogowej
do stanu pierwotnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zamawiajgcemu gwaranciji jakosci na cato$¢ wykonanych robét objetych
umowa na okres minimum 60 miesiecy.

Uwaga: Wydtuzony okres gwarancji stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert okreslonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.
7. Ustala sie okres rekojmi réwny okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamowienia. Udzielona gwarancja nie ma
wplywu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rekojmi. Bieg gwaranc;ji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia
liczac od daty odbioru korncowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usuniecia wad w razie ich stwierdzenia przy
odbiorze koncowym. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi takze po uptywie wyzej okreslonych
terminow, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

8. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz zawartg z zamawiajgcym umowa.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawce, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
posiadaty biegta znajomosc¢ jezyka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie bedg posiadaty biegtej znajomosci jezyka
polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ttumacza na
wiasny koszt i wlasnym staraniem.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogéw elektronicznych.

11. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71232000N-7 - | IshiAi inZvniervine w 7akrecie nroniektnwania
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00221637/01 z dnia 2025-05-08

P g e e T e v e e T

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-10

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
20 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZR-B Kaczmarek Sp. z 0. o.

4.3.1.1.) Dane wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia: Smart Instal Sp. z o. o.
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 211058111

4.3.3.) Ulica: Antka 11

4.3.4.) Miejscowos¢: Miedzyrzecz

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-300

4.3.6.) Wojewoédztwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 1238966,34 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub numer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00279141/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2025-04-09

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

konieczno$¢ wykonania dodatkowych robét budowlanych
5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

W § 1 ust. 3 pkt 7) oraz w § 4 ust. 1 pkt. 4) dodano:
,,Protokét koniecznosci nr 1 wykonania robot dodatkowych z dnia 22.10.2024r. — stanowigcy zatgcznik nr 13 do umowy”

w §1 ust. 2 pkt. 2 ppkt. a) dopisano do zobowigzan Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych tj:

- wykonanie muldy chionnej z ptyt azurowych,

- wykonanie $cieku podchodnikowego odprowadzajgcego wode do muldy chtonnej,
- usuniecie i utylizacja 12 drzew rosnacych na trasie realizowanej inwestycji,

w § 9 ust. 1 zmieniono kwote brutto na 1.332.183,85 zi, kwote netto na 1.083.076,30 zl, kwote brutto za etap Il na
1.298.272,75 zt
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5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 93217,51

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 1332183,85 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zaméwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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